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PARTE PRIMA :  SPECIFICHE AMMINISTRATIVE   
 
DEFINIZIONI 
AdSP    Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ‐ Porto di Taranto 
SA    Stazione Appaltante 
RUP    Responsabile Unico del Procedimento 
DEC    Direttore/Direzione dell’Esecuzione del Contratto 
CSDP    Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale  
 

Art. 1 OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione e la tenuta in esercizio degli impianti 
elettrici  e  di  pubblica  illuminazione  asserviti  alle  infrastrutture  tecnologiche,  logistiche  e  portuali 
esistenti nelle aree a terra nel Porto Mercantile di Taranto. 
Tutte le attività dovranno essere svolte con ridotto impatto ambientale in un’ottica di ciclo di vita, ai 
sensi del Decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 marzo 
2018, pubblicato in G.U. n. 98 del 28‐4‐2018.  
Le prestazioni saranno svolte nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’AdSP, costituita dalle aree 
demaniali marittime  e dalle  connesse opere,  edifici  e manufatti di pertinenza,  compresi nel  tratto di 
costa che va dal confine del Molo di Ponente del Castello Aragonese alla riva sinistra del fiume Tara e 
con esclusione delle aree in concessione a privati.  
L’esecuzione dell’appalto sarà regolato dal presente Capitolato speciale, in uno al Capitolato d’Oneri per 
l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione /Allegato 18  
Categoria “servizi agli impianti – manutenzione e riparazione”. 
Ai sensi dell’art. 34 del d.lgs.50/2016 si  richiamano, per quanto applicabili,  le specifiche    tecniche e  le 
clausole contrattuali  (criteri base) afferenti  i criteri ambientali minimi dettati dal DM 28 marzo 2018 e 
relativi alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione, limitatamente a:  
‐conduzione 
‐manutenzione conservativa ordinaria e straordinaria  
‐verifica periodica  
 
I codici CPV delle attività oggetto del contratto attinente l’appalto in argomento sono i seguenti: 

 
#  codici CPV associati alla categoria di abilitazione ME.PA. 
 
Le prestazioni, oggetto d’appalto, afferiscono: 

- impianti elettrici di consegna energia in MT (20 kV), trasformazione e distribuzione in BT (400V); 
- impianti  di  illuminazione  pubblica  costituiti  da  TORRIFARO  (H  25  ‐  40  m)  ed  armature  e 

palificazioni stradali ( H 6 ‐ 10 m); 
- impianti elettrici a servizio di utenze civili (uffici) 

In particolare dovranno essere eseguite, in conformità con le vigenti normative di settore applicabili agli 
impianti elettrici,  in  uno alle  specifiche  tecniche  e le clausole contrattuali (criteri di base) definite nel 
presente documento, le seguenti attività: 

a) conduzione e manutenzione degli impianti; 

#  CPV  Descrizione CPV
2  50232100‐1  Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale 

36 
 
39 

50532400‐7 
 
50711000‐2 

Servizi  di  riparazione  e manutenzione  di  attrezzature  di  distribuzione 
elettrica 
Servizi di riparazione manutenzione di impianti elettrici di  edifici 
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b) manutenzione ordinaria programmata; 

c) verifiche  periodiche  della  efficienza,  funzionalità  e  sicurezza  degli  impianti,  con  conseguente 
compilazione dei registri, anche informatici, e delle schede tecniche riportanti le risultanze delle 
verifiche; 

d) interventi di manutenzione non programmata (a guasto e/o di natura preventiva che potrebbero 
comportare anche l’adeguamento dell’impianto alle norme di legge e/o tecniche). 

 
Art. 2 DURATA DEL SERVIZIO 

Il  contratto  avrà  durata  sino  al  raggiungimento  dell’importo  contrattuale  e  comunque  non  oltre  12 
(dodici) mesi dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del servizio. 
 

Art. 3  IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 
L’importo stimato  del servizio, posto a base dell’affidamento, riviene dal seguente quadro economico di 
progetto: 
 

a)  conduzione e manutenzione degli impianti 

b)  manutenzione ordinaria programmata  

c)  verifiche periodiche degli  impianti,  in relazione alla  loro 
efficienza,  ripristino  funzionale  e  sicurezza,  con 
conseguente compilazione dei registri, anche informatici, 
e  delle  schede  tecniche  attestanti    le  risultanze  delle 
verifiche. 

 

    Servizi a Canone   € 100.000,00

d)  interventi di manutenzione non programmata  (a guasto 
e/o  di  natura  preventiva  che  potrebbero  comportare 
anche  l’adeguamento dell’impianto alle norme di  legge 
e/o tecniche). 

Materiali,  apparecchiature  e  lampade,  per  conduzione, 
manutenzione  ordinaria  programmata  e  verifiche 
periodiche impianti elettrici. 

    Materiali e manodopera  
 a misura  

€ 90.000,00

  Totale servizio  € 190.000,00

  di cui costi della manodopera 
 € 28.500,00 

(incidenza pari al 15,00%) 

 
Costi per l’attuazione piani di sicurezza   5.000,00

  IMPORTO TOTALE  € 195.000,00

 
 
Resta espressamente convenuto tra le parti che, qualora il complessivo ammontare delle attività di cui ai 
punti  precedenti  non  dovesse  raggiungere  il  valore  limite  contrattuale,  l’impresa  aggiudicataria  non 
potrà sollevare eccezioni di sorta; dovendosi considerare i detti importi ridotti alle sole attività ordinate 
durante il periodo di vigenza contrattuale. 
L’appaltatore,  nel  sottoscrivere  il  contratto,  si  dichiarerà  pienamente  soddisfatto  confermando  che  i 
costi della  sicurezza prima  indicati  sono ampiamente e pienamente  remunerativi dei costi effettivi da 
sostenere per garantire la migliore sicurezza dei lavoratori. 
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L’importo delle attività non è  soggetto all’aliquota  IVA ai  sensi   dell’art. 9 comma 1 punto 6 del DPR. 
633/72 integrato dal D.L. 27/04/90 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 165 del 26/06/1990. 
 

Art. 4 CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI 
Gli impianti elettrici e di illuminazione in esercizio in ambito portuale ed oggetto del servizio, così come 
puntualmente  descritto  negli  elaborati  progettuali  (v.  Stato  di  Fatto  e  Consistenza  degli  impianti), 
risultano essenzialmente composti da: 

a) n.1 Cabina di connessione e consegna  in media tensione 20 kV completa di quadro blindato di 
comando, protezione e manovra (c.d. Cabina Padovano); 

b) n. 1 Cabina di trasformazione MT/BT di potenza 250 kVA completa di trasformatore, quadro di 
comando, protezione e manovra (zona Polizia di Frontiera);  

c) n. 3 Cabine di trasformazione MT/BT di potenza 400 kVA complete di trasformatore, quadro di 
comando, protezione e manovra (RB1, RB2, RB3 al Molo Polisettoriale);  

d) Illuminazione di piazzali operativi e strade a mezzo di:  

 N. 16 Torrifaro di altezza  H max = 30 – 45 m   ciascuna corredata di proiettori a vapori di sodio  
o di mercurio della potenza P = 400÷1000 W in numero variabile da 4 a 24 

 Armature 220V / 250 W  e pali di sostegno H = 9,00÷11,00 m  pari a circa n  140  e relative 
linee di alimentazione e di terra; 

 Armature 220V/150W e pali di  sostegno H= 9,00 m pari  a  circa n. 362 e  relative  linee di 
alimentazione e di terra (strada dei Moli); 

 Armature  220V/150W  e  pali  di  sostegno H=  6,00 m  pari  a  circa  n.  80  e  relative  linee  di 
alimentazione e di terra (strada dei Moli); 

 Proiettori 220V / 250÷400 W in numero pari a 10 e relative linee di alimentazione e di terra; 
e) Torrette per prese di energia ubicate in zona Darsena Servizi e pari a n. 22; 
f) Impianto di illuminazione del muro paraonde presso il molo Sant’Eligio; 
g) Impianti elettrici  interni ed esterni a  servizio della  sede dell’AdSP e della  sede distaccata  con 

potenza elettrica impegnata pari a circa 40 kW trifase; 
h) Impianti elettrici interni ed esterni a servizio di n.2 modesti manufatti adibiti a posto di guardia 

della Guardia di Finanza;  
i) Impianti elettrici interni ed esterni a servizio di n.2 edifici per servizi comuni (lotto 1 e 2 ) siti alla 

radice del molo San Cataldo; 
j) Impianti elettrici  interni ed esterni di n. 6 prefabbricati monoblocco adibiti a posti di controllo 

della vigilanza portuale ubicati in varie zone del porto; 
k) Impianti elettrici  interni  ed esterni  a  servizio del Varco d’accesso  al Molo Polisettoriale  (Gate 

Molo Polisettoriale – palazzina compresa) con potenza elettrica  impegnata   pari a circa 70 kW 
trifase 

l) Sede distaccata della Sanità Marittima al Molo Polisettoriale; 
NB.  Le  quantità  sopra  riportate,  per  quanto  puntualmente  identificate,  sono  da  ritenersi 
puramente  indicative, pertanto  il servizio dovrà essere espletato con  riferimento all’effettiva 
composizione degli impianti, alla loro reale quantificazione e stato di conservazione. 

 
Art. 5 TIPO DI APPALTO 

L’appalto  in oggetto  si qualifica  “appalto pubblico di  servizi” nella  considerazione  che  il  contratto  si 
concretizza  principalmente  nella  gestione  e  tenuta  in  esercizio  degli  Impianti  Elettrici  esistenti  ed 
asserviti alle attività portuali.  (CPV 50532400‐7   CPV 50711000‐2   CPV 50232100‐1), nonché alla  loro 
periodica manutenzione, ordinaria e straordinaria, in conformità alle vigenti disposizioni normative,  

Le finalità prioritarie dell’appalto, infatti, possono essere cosi riassunte: 
- assicurare  la  continuità  del  servizio  degli  impianti  elettrici  e  di  determinati  impianti  speciali 

distribuiti nelle zone esterne comuni del porto mercantile di Taranto, nonché negli uffici e nei 
locali tecnici di competenza dell’Ente; 

- assicurare e mantenere nel tempo, con le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative 
e tecniche, le condizioni di funzionalità degli impianti elettrici e speciali; 
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- assicurare e garantire la piena osservanza delle vigenti leggi afferenti impianti e apparecchiature 
elettriche  di  trasformazione,  trasporto  ed  utilizzazione  (qui  tutte  interamente  richiamate)  in 
materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica degli impianti delle persone e delle cose; 

- garantire  il corretto  invecchiamento sia delle singole apparecchiature e componenti costituenti 
gli impianti elettrici e speciali; 

- verificare  la  conformità  degli  impianti  alle  vigenti  norme  CEI  e  proporre  eventuali  giustificati 
interventi di adeguamento, oggetto di specifico ordinativo per manutenzione straordinaria. 

- assumere, per  il periodo di vigenza contrattuale,    il ruolo di Responsabile dell’impianto – RI ai 
sensi della norma CEI 11‐27 art. 3.2.2.   

Pertanto limitatamente ai servizi a canone afferenti la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti 
l’Impresa non ha l’obbligo del fare ma l’obbligo del risultato in relazione alle attività e servizi attesi e per 
i quali l’Impresa sarà chiamata ad operare. 
In ogni caso si stabilisce che la SA resta sollevata da ogni responsabilità civile e penale per lo svolgimento 
del  servizio  da  parte  dell’appaltatore  (che  resta  responsabile  di  qualsiasi  danno  che  potrà  derivare 
dall’inadempienza degli obblighi sopra specificati, sia verso la SA, sia verso terzi). 
In generale le attività caratterizzanti il servizio, e previste in progetto, risultano: 

ATTIVITÁ PRELIMINARI 
Prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, ed in relazione al successivo audit / censimento di II livello, 
richiesto tra le attività amministrative da eseguire in corso d’opera,  sarà necessario, a cura dell’impresa 
e  in  accordo  con  l’ufficio  del  DEC,  effettuare  una  attività  di  verifica  e  riordino  della  numerazione 
identificativa degli  impianti e dei punti  illuminanti di cui all’elaborato progettuale “STATO DI FATTO E 
CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PORTO DI TARANTO”. 
Tutti gli  identificativi dovranno essere  ripassati  con opportuna vernice o nuovamente  identificati  con 
cartellonistica che sarà determinata in relazione alle condizioni del supporto esistente. 
Tale attività non ha una valenza economica propria ma è compresa e retribuita nell’ambito delle spese 
generali riconosciute all’impresa nell’importo del canone.  

A) MANUTENZIONE ORDINARIA 

Per manutenzione ordinaria si intende  
quella serie di operazioni che vengono di regola eseguite per assicurare il normale esercizio degli 
impianti e  che possono  comportare eventualmente anche  riparazioni o modifiche di modesta 
entità.  

In  conformità  alla  norma  CEI  0‐10,  art.  2.2.1,  nell’ambito  del  presente  appalto  :  “Per 
manutenzione ordinaria di un impianto si intendono gli interventi finalizzati a contenere il 
degrado  normale  d’uso,  nonché  a  far  fronte  ad  eventi  accidentali  che  comportino  la 
necessità  di  primi  interventi  che,  comunque,  non  modifichino  la  struttura  essenziale 
dell’impianto  o  la  loro  destinazione  d’uso.  Si  tratta  di  interventi  che  devono  essere 
effettuati da personale tecnicamente qualificato. Ad evitare responsabilità nello scegliere 
la  persona  idonea  è  pertanto  consigliabile  ricorrere  ad  imprese  abilitate  anche  per  la 
manutenzione ordinaria; tipico esempio di manutenzione ordinaria è rappresentato dalla 
sostituzione di piccole apparecchiature dell’impianto,  le  cui avarie, usure, obsolescenze 
siano  facilmente  riconoscibili,  con altre di  caratteristiche equivalenti. Non è necessario 
rilasciare la dichiarazione di conformità per interventi di manutenzione ordinaria”. 

Per manutenzione ordinaria programmata si intende  
l’esecuzione,  con  frequenza  definita,  delle  operazioni  specificamente  previste  nell’elaborato 
“Piano  di Manutenzione  e  fascicolo  tecnico  delle  opere”  allegato  al  presente  progetto  con 
particolare riferimento alle Unità Tecnologiche  

01.09 Impianto di illuminazione 
01.10 Impianto elettrico 
01.11 Impianto di messa a terra 

con manutenzione  degli  apparecchi  e  componenti  che  possono  essere  effettuate  in  loco  con 
strumenti,  attrezzature  di  corredo  degli  apparecchi  e  componenti  stessi  che  comportino 
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l’impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente. 

La  finalità  della  manutenzione  ordinaria  è  quella  di  mantenere  in  buono  stato  di  funzionamento 
l’impianto, al fine di assicurare all’Amministrazione l’efficienza degli impianti, il servizio e le condizioni di 
funzionamento, garantendo l’invecchiamento naturale dei componenti previsto dai singoli Costruttori. 

La manutenzione ordinaria  si svolge attraverso le seguenti attività: 

- pulizia,  ovvero  ogni  azione  manuale  e/o  meccanica  di  rimozione  delle  sostanze  depositate 
fuoriuscite  o  prodotte  dai  componenti  dell’impianto  durante  il  loro  funzionamento  ed  il  loro 
smaltimento nei modi  conformi alle  vigenti normative di  settore;  lavaggio periodico dei  corpi 
illuminanti, dei quadri di piano e di cabina, dei cavedi di distribuzione, etc.; 

- verifica, ovvero ogni azione finalizzata alla corretta applicazione di tutte le indicazioni e le azioni 
di controllo richieste dalla normativa di settore, con periodicità indicata dai manuali d’uso e dalle 
prescrizioni di cui al presente documento; 

- sostituzione,  ovvero  la  fornitura  di  tutti  i  componenti  di  ricambio  comprensiva  delle  attività 
connesse allo smontaggio ed al rimontaggio.  

B)  MANUTENZIONE STRAORDINARIA  (CONSERVATIVA) 

Per manutenzione straordinaria si intendono  
gli  interventi  non  programmabili  atti  a  ricondurre  il  funzionamento  dell’impianto  a  quanto 
previsto dal progetto e/o dalle vigenti disposizioni normative, mediante  il ricorso,  in tutto o  in 
parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini o sostituzioni 
di apparecchi o componenti degli impianti elettrici. 

 
In  conformità  alla    norma  CEI  0‐10,  art.  2.2.2,  nell’ambito  del  presente  appalto:  “Per 
manutenzione  straordinaria  di  un  impianto  si  intendono  gli  interventi,  con  rinnovo  e/o 
sostituzione  di  sue  parti,  che  non  modifichino  in  modo  sostanziale  le  sue  prestazioni,  siano 
destinati a  riportare  l’impianto  stesso  in  condizioni ordinarie di  esercizio,  richiedano  in genere 
l’impiego di strumenti o attrezzi particolari di uso non corrente, e che comunque non  rientrino 
negli interventi relativi alle definizioni di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di 
un impianto e che non ricadano negli interventi di manutenzione ordinaria. Si tratta di interventi 
che,  pur  senza  l’obbligo  di  redazione  del  progetto  da  parte  di  un  professionista  abilitato, 
richiedono  una  specifica  competenza  tecnico‐professionale  e  la  redazione  da  parte 
dell’installatore della Dichiarazione di Conformità”.  

Si riportano alcuni esempi di manutenzione straordinaria: 
- sostituzione di un componente dell’impianto con altro di caratteristiche diverse; 
- sostituzione di un componente o di componenti guasti dell’impianto per la cui ricerca siano state 

richieste prove ed accurato esame dei circuiti; 
- aggiunta o spostamento di punti di utenza su circuiti esistenti; 

La  finalità  della  manutenzione  straordinaria,  dunque,  è  quella  di  mantenere  nel  tempo  il  livello 
tecnologico dell’impianto al  fine di assicurare  le condizioni contrattuali ed  i coefficienti di  rendimento 
parziali e generali. 

La manutenzione straordinaria si svolge attraverso le seguenti attività: 
- Controllo  
- Riparazione 
- Ricambi/o sostituzioni e/o ripristini 
- Esecuzione di opere accessorie connesse 
- Revisione e verifica. 

Tutte  le  attività  di  manutenzione  straordinaria  saranno  sottoposte  a  controllo  qualità  da  parte 
dell’Appaltatore o da personale verificatore da esso nominato. 
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Le operazioni di manutenzione straordinaria e/o non programmate  sono stabilite dall’Amministrazione 
nel  corso  della  validità  del  contratto  di  manutenzione  sulla  scorta  delle  indicazioni  e  dei  controlli 
condotti dall’Appaltatore e/o dall’Ufficio Tecnico dell’Ente, nonché da disfunzioni rilevate dagli utenti. 

Tutti gli interventi saranno oggetto di volta in volta di specifica richiesta a mezzo di puntuale ordinativo 
da parte della SA; tale esigenza potrà essere anche anticipata verbalmente in caso di urgenza, ma in ogni 
caso  successivamente  sarà  oggetto  di  un  preciso  ordinativo  scritto,  che  porterà  il  numero  di 
identificazione, i termini di inizio e fine lavori, la tipologia dell’intervento, il prezzo STIMATO, prescrizioni 
particolari etc. 

In ogni caso  si  intendono esclusi dalla manutenzione ordinaria, e quindi  sono da computarsi a misura 
secondo le indicazioni di cui agli articoli seguenti, gli interventi per guasti o malfunzionamenti non dovuti 
alla normale usura degli apparecchi (come ad esempio atti vandalici, eventi meteo estremi). 

 

Per ciascun intervento manutentivo, comunque definito, è obbligo dell’appaltatore predisporre, almeno, 
la seguente squadra tipo:  

‐n° 1  installatore, riconosciuto dall’appaltatore “PES” (persona esperta ai sensi della norma CEI 
11‐27),  stimato  di  4°  livello  come  da  TABELLE  ASSISTALL  2014  (settore  metalmeccanico 
inquadramento installatori e montatori impianti elettrici);  

‐n° 1 installatore, riconosciuto dall’appaltatore “PAV” (persona avvertita ai sensi della norma CEI 
11‐27),  stimato    3°  livello  come  da  TABELLE  ASSISTALL  2014  (settore  metalmeccanico 
inquadramento installatori e montatori impianti elettrici);  

Non sarà riconosciuto alcun intervento eseguito in difformità a tale composizione minima della squadra 
operativa. 
Oltre a quanto sopra, che rientra obbligatoriamente nel servizio appaltato, l’Amministrazione si riserva 
di effettuare, secondo necessità, nell’ambito della disponibilità economica del presente appalto previo 
preavviso all’Appaltatore: 

 Interventi fuori orario dalle ore 19 alle ore 22  
 in tal caso il compenso orario sarà ulteriormente maggiorato del 25%. 

 Interventi fuori orario dalle ore 22 alle ore 6 (notturno)  

 in tal caso il compenso orario sarà ulteriormente maggiorato del 50%,  

C) PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE 

Le prestazioni amministrative consisteranno in: 

 censimento di  livello  II  (audit degli  impianti,  integrativo alla documentazione esistente e come 
definito  al  punto  2.1  dei  criteri  ambientali minimi  di  cui  al DM  28‐3‐2018),  che  l’appaltatore 
dovrà  redigere  nel  corso  dell’esecuzione  del  contratto,    per  la  rilevazione  delle  informazioni 
necessarie a conoscere in modo puntuale ed esaustivo l’attuale  stato dell’impianto in rapporto a 
quadri di alimentazione, punti luce, linee di alimentazione e ambiti illuminati, ed a consentire la 
valutazione esaustiva del rispetto delle leggi e delle norme tecniche applicabili. Sulla base di tali 
informazioni possono essere redatti, se necessario, eventuali  progetti di fattibilità.   

 responsabilità  della  registrazione  dei  dati,  la  compilazione  delle  schede  di  impianto,  la 
acquisizione  presso  i  fornitori/costruttori  dei manuali  d’uso  e manutenzione  dei  componenti 
l’impianto  elettrico,  la  registrazione  delle  attività  di  manutenzione  sulle  apposite  schede  o 
libretto di impianto 

 la  produzione  di  ogni  altro  documento  occorrente,  anche  se  non  espressamente  sopra 
menzionato ma comunque indispensabile nell’economia e nella gestione dell’Appalto; 

 la raccolta ed archiviazione delle dichiarazioni di conformità; 
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 la produzione di documentazione grafica e schematica riportante lo stato di fatto degli impianti 
elettrici  (as  built),  inclusi  eventuali  aggiornamenti  di  elaborati  preesistenti  resi  disponibili 
dall’Amministrazione e/o a seguito di variazioni apportate. I documenti dovranno essere redatti 
su supporto cartaceo e  copia su supporto informatico; 

 la predisposizione, elaborazione e  redazione di  tutte  le eventuali documentazioni  tecniche ed 
amministrative occorrenti per le eventuali necessarie autorizzazioni (VVFF,ISPEL ,ASL etc) . 

 
Art. 6 PREZZI UNITARI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’elenco  prezzi  contrattuale  di  riferimento  è  il  prezziario  ”PREZZI  INFORMATIVI  DELL’EDILIZIA  – 
IMPIANTI  ELETTRICI  – GIUGNO  2018”  EDIZ. DEI  TIPOGRAFIA DEL GENIO  CIVILE,  comprensivo  delle 
relative avvertenze  (AV), mano d’opera (MO), noli (NO), materiali  e opere compiute; 
In  via  residuale,  verrà  redatto  un  verbale  nel  quale  si  concorderà  un  nuovo  prezzo  avvalendosi  di 
appositi listini di settore. 
La gara verrà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli 
elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate. 

Il punteggio massimo attribuito è pari a 100, così ripartito: 
70 punti all'offerta tecnica; 
30 punti all'offerta economica. 

 

OFFERTA TECNICA 

Per quanto riguarda gli elementi di cui all’offerta tecnica il punteggio sarà assegnato dalla Commissione, 
all’uopo nominata, in relazione ai sottoelencati criteri e sotto criteri: 

 
a. piano operativo per l’esecuzione del servizio (max punti 20) così suddivisi: 

a1 piano  organizzativo  aziendale  (max  punti  10)  con  particolare  riferimento  al  personale 
dipendente da impiegare nell’esecuzione del servizio, con indicazione del numero degli addetti, 
e, per ognuno, del relativo mansionario, inquadramento contrattuale e qualifica professionale; 

a2 organizzazione operativa e coordinamento del servizio e dei gruppi di lavoro (max punti 10) con 
riferimento  alle  figure  professionali,  alle  fasce  orarie  d’intervento,  alla  gestione  delle 
emergenze, alle modalità di sostituzione del personale assente, alle procedure di autocontrollo 
dei servizi richiesti dal capitolato, alla programmazione delle attività ed al rilievo dello standard 
di qualità; 

 
b. metodologia tecnico – operativa  (max punti 25) cosi suddivisi: 

b1 modalità di svolgimento del servizio (max punti 10) con riferimento all’analisi del contesto, ai 
criteri  e  modalità  di  svolgimento  del  servizio  in  relazione  alla  organizzazione  aziendale 
proposta; efficacia ed efficienza attesi con particolare riferimento ad attrezzature e materiali 
utilizzati per l’esecuzione degli interventi; 

b2 sistemi  di  monitoraggio  e  regolamentazione  del  servizio  (max  punti  15):  descrizione  e 
periodicità di come la ditta effettuerà, anche attraverso il responsabile operativo, le verifiche 
nei luoghi di svolgimento del servizio.  
La descrizione dovrà far riferimento alle metodologie che la ditta intende utilizzare.  
La valutazione sarà effettuata secondo il criterio della qualità complessiva attribuibile al piano 
delle verifiche periodiche predisposto dalla ditta concorrente. Il grado di qualità sarà ritenuto 
tanto  più  elevato  quanto  più  ampio,  efficace  e  tempestivo  sarà  il  numero  e  le  tipologie  di 
procedure, mezzi  e  strumenti  scelti  dalla  ditta  per  effettuare  le  verifiche.  Saranno  valutate 
eventuali  soluzioni  IT  (tecnologia  informatizzata)  per  l’elaborazione/fruizione  dei  dati  sulle 
consistenze impiantistiche e per il monitoraggio delle attività che gli stessi concorrenti, in caso 
di  aggiudicazione,  metteranno  a  disposizione  della  stazione  appaltante,  con  particolare 
riferimento alla semplicità e facilità d’uso.  
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c. proposta migliorativa del servizio (max punti 15)  
L’offerta migliorativa potrà, rispetto alle relative indicazioni minime di Capitolato, proporre, senza 
ulteriori  oneri  per  l’amministrazione,  riduzione  dei  tempi  di  intervento  in  emergenza,  e/o  in 
urgenza,  e/o  ordinario.  La medesima  offerta migliorativa  dovrà,  poi,  prevedere  una  puntuale 
analisi  in  merito  a  possibili  interventi  ritenuti  qualificanti  in    ambito  di  organizzazione  della 
manutenzione e di riduzione dei costi, quali ad es. : 

‐ risparmio energetico  in merito all'illuminazione con  l’utilizzo di  lampade di nuova tecnologia, 
descrivendo anche eventuali modifiche da apportare ai corpi illuminanti; 

‐ definizione di un piano di efficientamento del processo manutentivo atto a ridurre  i tempi di 
intervento e ripristino ed i tempi di approvvigionamento dei materiali; 

‐ posizionamento  delle  apparecchiature  in modo  da  agevolare  la  loro manutenzione, ma  al 
contempo che siano di difficile accessibilità per evitare atti vandalici; 

‐ catalogazione di tutte  le attività manutentive effettuate per ogni singolo  impianto  in maniera 
tale da possedere un diario manutentivo; 

‐ organizzazione di tutta la documentazione di ogni impianto elettrico; 
‐ misura  e  verifica  dei  parametri  di  intensità  e  uniformità  della  illuminazione  esistente  con  
indicazioni operative di possibili migliorie. 

 
d. Offerta di tempo ‐ censimento (audit) di livello II  (max 5 punti) 

L’offerta  dovrà  essere  corredata  da  una  dichiarazione  concernente  il  tempo  (in  giorni  interi)  a 
decorrere  dalla  consegna  del  servizio,  entro  il  quale  il  concorrente  s’impegna  ad  eseguire  e 
consegnare alla SA il previsto censimento (audit) di livello II (cfr. art.5 lett. c).  
 

e. qualificazioni aziendali (max punti 5) 
Possesso di certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000 nel  settore  IAF/EA 28b  e/o  certificazioni/attestazioni  a  carattere  ecologico‐ambientale 
e/o afferenti la gestione della sicurezza e/o il rating di legalità. 

 
L’offerta tecnica sarà composta da una relazione dettagliata e strutturata con riferimento puntuale a 
ciascun criterio/sottocriterio di valutazione previsto. 
La relazione tecnica dovrà, preferibilmente, essere articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente 
per se stesso senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. 
Potranno  essere  allegati,  in  aggiunta,  schemi  illustrativi,  diagrammi,  tabelle  etc.  aventi  stretta 
connessione con l’offerta e finalizzati a meglio esplicitare le attività da realizzare. 
Le  imprese  partecipanti  possono  comunicare,  in  sede  di  presentazione  dell’offerta  tecnica, mediante 
dichiarazione  motivata  e  comprovata,  quali  informazioni  concernenti  la  propria  offerta  tecnica 
costituiscano segreti tecnici o commerciali. 
Si evidenzia che: 
 l’offerta tecnica, a pena di esclusione, non dovrà contenere riscontri e valutazioni di tipo economico; 
 la  proposta  del  concorrente  aggiudicatario  costituirà  parte  integrante  e  sostanziale  del  contratto 

d’appalto.  

 

OFFERTA ECONOMICA  

L’offerta  economica  dell’impresa  concorrente  dovrà  essere  accompagnata  da  una  dichiarazione 
esplicativa che dovrà indicare quanto segue: 

a. Costi della sicurezza propri (ex lege), non compresi nel DUVRI;  
b. Conferma  degli  oneri  relativi  alle misure  di  prevenzione  e  riduzione  dei  rischi  dovuti  alle 

interferenze quantificati dalla SA e non soggetti a ribasso; 
c. Costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, co. 10, D.lgs. n. 50 del 2016. 

 
Art. 7 CONDIZIONE DI AFFIDAMENTO E DICHIARAZIONI 

In  relazione  alle  attività  previste,  si  precisa  che  per  “prestazione  principale”  s’intende  il  servizio  di 
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manutenzione di impianti di illuminazione stradale,  per “prestazioni secondarie” i servizi di riparazione e 
manutenzione di attrezzature di distribuzione elettrica e di riparazione manutenzione di impianti elettrici 
di  edifici. 
 

 
In ragione di quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016 (requisito di capacità tecnica e professionale) 
per partecipare  alla  gara  in oggetto  i  concorrenti dovranno dimostrare di  aver  eseguito, nei  tre  anni 
antecedenti la data di invio della richiesta di offerta almeno:  

 n.1 servizio /  lavori di manutenzione di  impianti di  illuminazione stradale, comprensivo di Torri 
faro a corona mobile; 

 n.1 servizio / lavori di riparazione manutenzione di impianti elettrici di edifici; 

 n.1  servizio/  lavori  di  riparazione  e  manutenzione  di  attrezzature  di  distribuzione  elettrica, 
comprensivo di cabine di trasformazione MT/BT; 

 
In relazione ai requisiti di esecuzione,  l’impresa è tenuta a dichiarare  in sede d’offerta quanto previsto 
dalla legge di gara con particolare riferimento: 

- alla  capacità/possibilità  di  poter  ottemperare  alle  prescrizioni  di  cui  al DM  22/01/2008  n.  37 
(abilitazione professionale); 

- a poter disporre della attrezzatura/strumentazione necessaria all’espletamento degli  interventi 
di manutenzione con particolare riferimento a piattaforme o cestelli mobili di altezza utile pari 
almeno a 10 mt; 

- alla  presenza  in  organico  di  almeno  n.2  addetti  in  possesso  di  attestato  di  formazione  per 

l’esecuzione  di  attività  su  piattaforme  di  lavoro  elevabili  (allegare  gli  attestati  di  formazione 
professionale); 

- a poter disporre, per la manutenzione delle torrifaro di adeguata piattaforma aerea sviluppabile 
fino ad un’altezza di 40 mt; 

 
L’impresa è  tenuta a dichiarare,  inoltre,  in sede di offerta,  i seguenti  impegni operativi e contrattuali, 
ritenuti essenziali per il corretto svolgimento del servizio oggetto dell’appalto: 

1. garantire la reperibilità 24 ore su 24, anche tramite segreteria telefonica ed apparecchio telefax;  
2. effettuare le operazioni di pronto intervento, nelle due ore successive alla segnalazione ; 
3. garantire le lavorazioni ordinate e la presenza di personale nei giorni festivi, notturni e negli esodi 

estivi; 
4. predisporre ed attuare turni di  lavoro straordinario, nonché notturno o  festivo quando richiesto 

dalla Direzione dell’esecuzione del contratto; 
5. di indicare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, il nominativo e il numero di telefono cellulare di 

servizio della persona incaricata a ricevere comunicazioni anche in regime di emergenza; 
6. di essere abilitata,  in fase esecutiva, al rilascio delle certificazioni di conformità ai sensi del D.M. 

37/2008; 

Codice MePA 
associato al 

CPV  
CPV  Descrizione CPV 

Tipo di 
prestazione 

Importo 

2  50232100‐1 
Servizio di manutenzione di impianti di 

illuminazione stradale 
principale  100.000,00 € 

36 
 

50532400‐7 
 

Servizi di riparazione e manutenzione di 
attrezzature di distribuzione elettrica 

secondaria  60.000,00 € 

39  50711000‐2 
Servizi di riparazione manutenzione di impianti 

elettrici di  edifici 
secondaria  30.000,00 € 

Importo complessivo al netto dei costi della sicurezza € 190.000,00 

Oneri della sicurezza da rischi interferenziali € 5.000,00 
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7. garantire,  in  caso  d’uso,  la  corretta  gestione,  utilizzo  e  ordinaria manutenzione  del manufatto 
prefabbricato di proprietà dell’Ente, da destinare a magazzino e deposito attrezzature per lavori di 
pronto intervento; 

8. di essere perfettamente a conoscenza di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto relative 
al  servizio  in  argomento,  che possano  influire  sull’esecuzione dell’opera  e  sulla  valutazione del 
corrispettivo e di accettarne tutte le condizioni; 

9. se intende avvalersi dell’istituto del subappalto, indicando  le corrispondenti  attività; 
 
Le dichiarazioni del presente articolo formeranno parte integrante del contratto. 

 
Art. 8  NORME DI SICUREZZA GENERALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  

1. L’appaltatore è obbligato: 
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 

2008  e  all’allegato XIII  allo  stesso decreto nonché  le  altre disposizioni del medesimo decreto 
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare  il pieno rispetto di  tutte  le norme vigenti  in materia di prevenzione degli 
infortuni  e  igiene  del  lavoro  e  in  ogni  caso  in  condizione  di  permanente  sicurezza  e  igiene, 
nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e dei 
relativi allegati; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza del servizio e dei lavori 
affidati; 

 
2. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,  l’appaltatore deve 

trasmettere  alla  Stazione  appaltante,  entro  30  giorni  dall’aggiudicazione  definitiva,  e  comunque 
prima della redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto qualora questo sia  iniziato 
nelle more della stipula del contratto: 
a) il documento di  valutazione dei  rischi  di  cui  al Decreto n.  81 del  2008,  integrato dalle  scelte 

procedurali  relative al proprio ciclo  lavorativo ed armonizzato alla  reale situazione dell’ambito 
portuale nel quale verrà ad operare; 

b) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

c) una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

d) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, 
con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998; 

e) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante;  
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di 

cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 
 

3. Entro gli  stessi  termini di  cui al  comma 2,  l’appaltatore deve  trasmettere al DEC  il nominativo e  i 
recapiti: 
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto 

n. 81 del 2008. 
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; 

L’appaltatore,  con  la  sottoscrizione del  contratto,  “manleva”  il  committente da ogni  responsabilità  in 
merito  alla  preventiva  informazione  sui  rischi  presenti  nel  sito  oggetto  dei  lavori  e  delle modalità  di 
cooperazione, di reciproca informazione e di coordinamento. 
 

Art. 9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANO D’OPERA 
L’appaltatore, nel sottoscrivere il contratto, s’impegna: 
‐ ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti collettivi di lavoro e ad eventuali accordi integrativi;  
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‐ all’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire 
la vita e l’incolumità dei lavoratori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare 
danni ai beni pubblici e privati.  

 
Art. 10 RESPONSABILITÀ E ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE 

La Ditta affidataria, nei confronti dell'Amministrazione appaltante, assume in proprio, anche nel caso di 
affidamenti a  terzi,  tutti  i  conseguenti  rischi ed oneri  imprenditoriali, nonché  la più completa e piena 
responsabilità, compresa quella tecnica e finanziaria, con riferimento alle attività oggetto del contratto 
ed  al  loro  completo  espletamento  a  regola  d'arte  nei modi,  termini  e  condizioni  di  cui  al  presente 
documento ed ai richiamati disciplinari tecnici. Ogni qualsiasi responsabilità per danni alle cose ed alle 
persone che derivassero per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, nell'esecuzione dei servizi, viene 
presa dalla Ditta affidataria  intendendosi esonerata  l'amministrazione appaltante da ogni conseguenza 
diretta ed indiretta. 
 
Aspetti inerenti la gestione ambientale 
Questa  Amministrazione  è  certificata  ai  sensi  della  norma  UNI  EN  ISO  14001  e  si  impegna  affinché 
ciascun  operatore  che  presta  i  suoi  servizi  all’interno  dell’area  portuale  svolga  la  sua  attività 
concordemente con gli  indirizzi della politica Ambientale che si è data. Pertanto  l’impresa appaltatrice 
dovrà  tenere  presente  tali  indirizzi,  reperibili  e  consultabili  sul  sito  istituzionale 
http://www.port.taranto.it/ambiente.  Inoltre  l’impresa  appaltatrice  dovrà  avere  un  comportamento 
rispettoso per la salvaguardia dell’ambiente; 
 

Art. 11 OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
Stante  la natura del  servizio  e  la peculiarità delle  aree  interessate  (ingresso da  autorizzare),  si  rende 
obbligatorio  effettuare  un  accurato  sopralluogo  da  parte  dei  Concorrenti  per  prendere  visione  degli 
impianti elettrici portuali ad uso pubblico, delle condizioni di lavoro, dello stato e consistenza delle reti e 
delle apparecchiature installate, tanto al fine di poter redigere la ponderata offerta migliorativa prevista 
nella procedura di offerta economicamente più vantaggiosa di cui ai criteri di valutazione. 
 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro tre giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte 
dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, come risultanti da 
certificato C.C.I.A.A o da  soggetto  in possesso del documento di  identità e apposita delega munita di  copia del 
documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da 
più  concorrenti.  Il  sopralluogo  può  essere  effettuato  tutti  i  giorni  feriali  (escluso  il  sabato  e  fino  al  giorno 
antecedente  la data di scadenza per  la presentazione delle offerte) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 , concordando  la 
data e l’ora della visita di sopralluogo con il Responsabile del procedimento o con il Direttore per l’esecuzione del 
contratto,  anche  telefonicamente. Al  termine  del  sopralluogo  guidato  la  Stazione  appaltante  rilascerà  specifica 
attestazione che dovrà essere allegata ai documenti di gara che dovrà essere allegata ai documenti di gara. Ogni 
soggetto  che  effettua  il  sopralluogo  può  espletare  tale  adempimento  per  un  solo  operatore  economico 
concorrente.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, 
in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra  i diversi operatori economici,  il 
sopralluogo  può  essere  effettuato  da  un  rappresentante  legale/procuratore/direttore  tecnico  di  uno  degli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega 
del mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete 
non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico 
di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito 
della  delega  di  tutti  detti  operatori.  In  alternativa  l’operatore  raggruppando/aggregando/consorziando  può 
effettuare il sopralluogo singolarmente. 

In  caso di  consorzio di  cui all’art. 45, comma 2,  lett. b) e  c) del Codice  il  sopralluogo deve essere effettuato da 
soggetto munito  di  delega  conferita  dal  consorzio  oppure  dall’operatore  economico  consorziato  indicato  come 
esecutore. 
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Art. 12 INVARIABILITÀ’ DEI PREZZI – REVISIONE PREZZI 

Nello  stabilire  i  prezzi  di  cui  all'  elenco  contrattuale  si  è  tenuto  conto  di  tutti  gli  obblighi  in  capo 
all’appaltatore, specificati nel presente Capitolato.  

 
Art. 13 CONTRATTO 

Fanno parte integrante del contratto, anche se materialmente ad esso non allegati:  
- l’elenco dei prezzi unitari “PREZZI INFORMATIVI DELL’EDILIZIA – IMPIANTI ELETTRICI – GIUGNO 

2018”   EDIZ. DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE; 
- il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (CSDP);  
- gli elaborati progettuali; 
- Direttiva 2004/18/CE; 
- D.Lgs. 50/2016; 
- ALLEGATO  18  AL  CAPITOLATO  D’ONERI  PER  L’ABILITAZIONE  DEI  PRESTATORI  DI  “Servizi  agli 

impianti  ‐ manutenzione e  riparazione” ai  fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

- D.Lgs. n. 152 del 04/04/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale; 
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

 Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto di Taranto, Rev. 3 in data 30/04/2015.  

 il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI); 
 
Tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione e al contratto di appalto, copie e registrazioni, 
ecc. saranno poste a carico dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 8 del D.M. 145/2000.  
 

Art. 14 CAUZIONI ‐ ASSICURAZIONI 
Ai  sensi dell’art. 93 del D.  Lgs.50/2016,  le  Società partecipanti  sono  tenute,  in  sede di presentazione 
dell’offerta, a prestare una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara.  
La garanzia definitiva è stabilita invece nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta percentuale 
sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.  
Alle garanzie suddette si applicano le riduzioni previste dall’art.93 comma 7 del d.lgs.50/2016. 
La somma da assicurare, ai sensi del c. 7 del medesimo art. 103, con polizza che copre i danni subiti dalla 
stazione  appaltante  a  causa  del  danneggiamento  o  della  distruzione  totale  o  parziale  di  impianti  ed 
opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione delle attività di che trattasi, è stabilita  in 
un importo pari al valore contrattuale.  
Detta polizza deve altresì assicurare, con massimale pari a € 500.000,00, la stazione appaltante contro la 
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio. 
 

Art. 15  CONSEGNA DEL SERVIZIO 
Entro  trenta  giorni  dall’aggiudicazione,  e  comunque  prima  della  consegna  del  servizio,  l’appaltatore 
redige e consegna alla stazione appaltante quanto previsto dall’art. 8 c.2 del presente Capitolato. 
Dopo la stipula del contratto il RUP autorizza il DEC alla consegna dei lavori. 
 

Art. 16  ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE  
E' obbligo della Ditta affidataria provvedere: 

- all'esecuzione  di  tutti  i  servizi  oggetto  dell’appalto  a  perfetta  regola  d'arte  uniformandosi  a 
quanto prescritto dalle normative vigenti in materia, nonché a quelle indicazioni che, per ciascun 
servizio, saranno fornite dall'Amministrazione appaltante in corso di esecuzione;  

- ad  impiegare, nella riparazione delle avarie degli  impianti, materiali tutti della migliore qualità, 
rispondenti  allo  scopo  a  cui  sono  destinati  e  rispondenti  alle  specifiche  normative  che  ne 
regolano l'omologazione e/o particolari prestazioni ed utilizzi; 

- ad  eseguire  gli  interventi urgenti di messa  sicurezza  e/o di manutenzione  straordinaria per  il 
ripristino degli impianti in tutti i casi di loro danneggiamento.  
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- ad  eseguire  gli  interventi  urgenti  di  ripristino  dell’impianto  anche  su  diretta  chiamata  della 
Capitaneria di porto e/o delle forze di Polizia operanti in porto; 

- ad ottenere le eventuali necessarie autorizzazioni, licenze, permessi e tutto quanto occorra per 
l'esecuzione  dei  servizi oggetto dell’appalto, nonché  a predisporre  e definire  tutte  le  relative 
pratiche. Ogni ritardo di procedura non potrà costituire ragione per richieste a qualsiasi titolo, di 
indennizzo o risarcimento;  

- ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali 
e di assunzioni obbligatorie;  

- ad applicare e far applicare tutte le norme contenute nei relativi Contratti nazionali di lavoro per 
gli operai dipendenti e negli accordi  locali  integrativi degli stessi,  in vigore per  il tempo e nelle 
località in cui vengono espletati i servizi.  

- ad adottare e far adottare nell'esecuzione dei servizi i provvedimenti e le cautele necessarie per 
garantire  la vita e  la  incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi e 
per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte  le vigenti 
norme di carattere generale e  le prescrizioni di carattere  tecnico agli effetti della prevenzione 
degli infortuni sul lavoro;  

- a  far  fronte a  tutte sue spese, ad ogni  risarcimento dei danni a  terzi derivanti  in conseguenza 
dell'espletamento od anche dei mancato espletamento dei servizi di cui all’appalto, nonché ad 
ogni  altro  conseguente  onere,  non  espressamente  posti  a  carico  dell'Amministrazione 
appaltante;  

- ad  osservare  e  far  osservare  tutte  le  prescrizioni  contenute  nel  Piano  operativo  di  sicurezza 
predisposto  dalla Ditta  affidataria  stessa  in  relazione  al  servizio  da  espletare,  la  quale  dovrà 
altresì provvedere, preventivamente all'inizio del  servizio medesimo, alla  formale  consegna di 
copia dei predetto piano all'Amministrazione appaltante.  

 
Art. 17 CONTABILITÀ ‐ PAGAMENTI IN ACCONTO 

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti  in acconto  in corso d'opera su situazioni trimestrali da redigere 
entro  i 30 giorni successivi alla data del  trimestre scaduto. Si procederà alla  liquidazione delle somme 
dovute in adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte e successivamente all’acquisizione 
della dichiarazione di  liquidazione della  spesa,  sottoscritta dal Responsabile del procedimento, previa 
verifica della regolarità contributiva, a seguito  dell’emissione della relativa fattura elettronica. 
 
Con  riferimento  all’art.  3  del  presente  Capitolato,  tutte  le  attività  di  cui  alle  lett.  a,  b,  c,  saranno 
compensate “a canone” trimestrale corrispondete ad 1/4 (un quarto) dell’importo annuale del servizio a 
canone e dei relativi costi della sicurezza.  

Per  i  servizi  a  canone  l’Impresa  non  ha  l’obbligo  del  fare ma  l’obbligo  del  risultato  in  relazione  alle  
attività e servizi attesi e per i quali l’Impresa sarà chiamata ad operare. 
 
Le prestazioni di cui all’art.3  lett. d   saranno compensate a misura con riferimento alla sezione “Opere 
compiute”  dell’elenco  prezzi  contrattuali  al  netto  del  ribasso  offerto,  o  se  necessario,  in  economia, 
previa compilazione di liste per la manodopera, materiali, spese generali e utile d’impresa. 
Si precisa che: 

- Il  costo  per  la  mano  d’opera  sarà  stimato  con  riferimento  al  prezzo  corrente  contrattuale 
stabilito  per  la  paga  oraria  della  specifica  qualifica  d’inquadramento  dell’operatore  di  cui  al 
contratto di lavoro applicato; 

- Le apparecchiature e  le  lampade, utilizzate/sostituite  in  concomitanza dello  svolgimento delle 
prestazioni di  conduzione, manutenzione ordinaria e verifica periodica,  saranno  contabilizzate  
riconoscendone  esclusivamente    il  prezzo  contrattuale  previsto  nella  sezione  “Materiali” 
dell’elenco prezzi di riferimento, previa applicazione del ribasso offerto. 

- Gli utili d’impresa e spese generali aziendali, per tener conto dei maggiori oneri derivanti da una 
conduzione  organizzata  e  tecnicamente  qualificata  del  servizio,  saranno  remunerati  pari 
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complessivamente  al  28,70%  sul  totale  del  singolo  intervento  previa  applicazione  del  ribasso 
offerto.  

- In  contraddittorio  con  l’impresa  e  nell’ambito  delle  valutazioni  del  DEC,  in  conformità  alle 
seguenti indicazioni e sentito il RUP, si potrà: 

- per  forniture  e  lavori  normali  di  consistenza  contenuta  e/o  per  condizioni  disagiate 
d’installazione, ricorrere alle voci di elenco prezzi  contrattuale, incrementate del 20%; 

- per  forniture e  lavori da eseguirsi quale “pronto  intervento”, nei casi cioè  incombente 
pericolo per  la pubblica  e privata  incolumità, per  i quali  ricorrono  i presupposti della 
“somma  urgenza”,  tale  da  imporre  l’esecuzione  dei  lavori  in  tempi  particolarmente 
contenuti  con  attività  lavorativa  durante  le  giornate  festive  e  le  ore  notturne: 
maggiorazione applicabile sino al 70% con riferimento all’elenco prezzi contrattuale. 

 
Art. 18  DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) E DIREZIONE DI CANTIERE  

La  Direzione  tecnico‐amministrativa  dell'intero  contratto  è  affidata  dalla  Stazione  Appaltante  al 
Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  ed  all’ufficio  della  DEC  costituito  dal  Direttore  per 
l’Esecuzione del Contratto. 
L'Appaltatore nell'esecuzione delle varie opere è tenuto ad uniformarsi strettamente ed esclusivamente 
alle istruzioni della DEC.  
L’impresa dovrà nominare il proprio Direttore Tecnico di Cantiere che diventa responsabile dell’esercizio 
degli  impianti e della sicurezza  in cantiere.   La nomina sarà fatta  in capo a tecnico avente  i requisiti di 
legge e/o normativi  (Norma CEI 11‐27) all’uopo previsti e  formalizzata entro gg 10  (dieci giorni) dalla 
stipula del contratto. 
Gli oneri per il compenso del Direttore Tecnico sono a carico dell’appaltatore. 
 

Art. 19 PROGETTAZIONE ‐ VARIAZIONI DELLE OPERE 
L'Appaltatore si  impegna a rilasciare, ove previsto dalle vigenti normative di settore, senza alcun onere 
aggiuntivo, le dichiarazioni di conformità secondo quanto disposto dal DM 37/08.  
Per ogni opera che richieda la preventiva progettazione, l'Appaltatore si impegna a provvedere in merito 
facendo  redigere,  senza  oneri  per  la  SA,  i  relativi  elaborati,  ove  necessari,  da  tecnici  di  sua  fiducia 
all’uopo  individuati  e  abilitati.  Con  ciò  l’impresa  risponde  in  solido,  nel  conto  finale  dei  lavori,  per 
eventuali maggiori  costi  che  l'Amministrazione  deve  sopportare  per  errori  od  omissioni  del  progetto 
esecutivo.  
Gli elaborati grafici dovranno essere  redatti  in  formato  sia pdf che dwg/dxf, o  formato equivalente, e 
consegnati su supporto informatico nella versione realizzata.  
La  verifica dei  calcoli  ed  i  controlli di ogni  genere  che  verranno  fatti dalla DEC  in  corso d'opera, non 
dispensano l'Impresa da precise responsabilità derivanti dall'opera eseguita, nei termini di Legge; inoltre 
essa dovrà fare eseguire tutte le prove dei materiali e le prove di carico che a giudizio insindacabile della 
DEC, verranno richieste.  
 

Art. 20 VARIAZIONI DELLE OPERE 
La SA si riserva la facoltà di apportare, nell'esecuzione delle opere, quando queste non risultino ultimate, 
tutte  quelle  varianti  che  riterrà  opportuno  eseguire  per  la  buona  riuscita  dell'opera  stessa,  previa 
approvazione  del  progettista,  quando  necessario.  Non  verranno  riconosciute  prestazioni  e  forniture 
extra  contrattuali di qualsiasi  genere  che non  siano  state preventivamente ordinate per  iscritto dalla 
DEC.  
 

Art. 21  SUBAPPALTO  
L’Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto. 
E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità. 
E’  ammesso  il  subappalto  e  l’affidamento  in  cottimo  nella  misura  del  30%  dell’intero  importo 
contrattuale al lordo degli oneri per la sicurezza evidenziati dall’Amministrazione. 
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L’affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel 
rispetto delle condizioni e procedure di cui alla vigente normativa. 
 

Art. 22 CONDOTTA DEI LAVORI 
Qualora, a giudizio  insindacabile della DEC,  il  servizio non  fosse condotto con  la necessaria alacrità, o 
rimanesse sospeso sia per difetto di organizzazione, sia per mancanza di mezzi od insufficienza di mano 
d'opera,  sia  infine per ogni  altra  causa non  imputabile  a  circostanze di  forza maggiore,  la  SA, previa 
formale diffida di decadenza dell'Appaltatore, potrà dichiarare  rescisso  il  contratto d'appalto  relativo, 
richiedendo all'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni, nel senso più alto.  
La  SA  potrà,  stante  l’essenzialità  operativa  degli  impianti  elettrici  portuali  e  dopo  la  infruttuosa 
decorrenza del  termine di 15 giorni dalla  formale diffida,  fatta  salva ogni azione di  rivalsa  successiva, 
immettersi nel possesso del  cantiere,  senza  che  l'Appaltatore  inadempiente possa  fare opposizioni di 
sorta. 
In caso di fallimento o assoluto impedimento da parte dell’appaltatore ad eseguire gli interventi richiesti, 
il contratto si intenderà rescisso senza obbligo da parte della Stazione Appaltante di corrispondere alcun 
indennizzo. 
 

Art. 23 SOSPENSIONE DEI LAVORI 
Qualora si renda necessaria, a giudizio insindacabile della DEC, la sospensione del servizio sarà fatta nei 
casi, modi e termini indicati dalla vigente normativa.  
 

Art. 24  DISCIPLINA NEL CANTIERE  
L'Appaltatore è responsabile della disciplina del cantiere ed è obbligato ad osservare ed a fare osservare 
ai suoi operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti.  
L'Appaltatore è in ogni caso ritenuto responsabile dei danni cagionati sia alla Stazione Appaltante che a 
terzi; la DEC si riserva la facoltà di fare allontanare dal cantiere quegli elementi che risultassero incapaci, 
insubordinati o disonesti.  
 

Art. 25 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
A  seguito  di  apposita  comunicazione  dell’appaltatore,  il  DEC,  effettuerà  i  necessari  accertamenti 
rilasciando,  se essi  risulteranno positivi,  il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni prodromico  alla 
stesura del conto finale del contratto in essere. 
 

Art. 26 VERIFICA DI CONFORMITÀ 
Le attività di verifica di conformità saranno avviate dal DEC entro 30 giorni dalla redazione del certificato 
di ultimazione delle prestazioni e terminate non oltre sessanta giorni da tale termine. 
La SA si riserva la facoltà di procedere a verifiche di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare 
la loro piena e corretta esecuzione. 
 

Art. 27 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
Ai  sensi  dell’art.102,  del  D.Lgs.  50/2016,  quando  risulti  che  l’esecutore  abbia  completamente  e 
regolarmente  eseguito  le  prestazioni  contrattuali,  il  RUP  rilascia,  non  oltre  tre  mesi  dalla  data  di 
ultimazione delle stesse, il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE).  
E’  fatta  salva  la  responsabilità  dell’esecutore  per  eventuali  vizi  o  difetti  anche  in  relazione  a  parti,  
componenti o funzionalità non verificabili in sede di emissione del CRE. 

 
Art. 28 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Impresa Aggiudicataria, per  il tramite del  legale rappresentante, si assume  l’obbligo della tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136 del 13 Agosto 2010, pena la nullità del Contratto d’appalto. 

 
Art. 29 CESSIONE DI CREDITI 

Il  contratto  non  può  essere  ceduto,  a  pena  di  nullità.  Le  cessioni  di  crediti  vantati  nei  confronti 
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dell’Amministrazione  a  titolo  di  corrispettivo  di  appalto  possono  essere  effettuate  dall’appaltatore  a 
banche o intermediari finanziari disciplinati dalle Leggi in materia bancaria e creditizia. 
La  cessione  del  credito  è  efficace  qualora  l’Amministrazione  non  la  rifiuti  con  comunicazione  da 
notificare al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica.  

 
Art. 30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante ha diritto di promuovere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, 
la risoluzione del contratto nei seguenti casi senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni: 

‐ messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’Appaltatore; 
‐ abbandono dell’attività lavorativa salvo che per causa di forza maggiore accertate dal RUP; 
‐ ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge attinenti i lavori; 
‐ inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente; 
‐ gravi danni provocati a locali e attrezzature di proprietà dell’Autorità portuale di Taranto; 
‐ ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del 
contratto ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile. 

Più in generale le infrazioni ai patti o prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, per i quali 
non sia prevista diversa penalità, conferiscono alla Stazione Appaltante il diritto di risolvere il contratto, 
previa diffida all’Appaltatore ad ottemperare con immediatezza. 
 

Art. 31 CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO 
Tutte  le  vertenze  di  qualunque  natura  (tecnica,  giuridica,  amministrativa,  ecc.)  e  senza  nessuna 
esclusione,  che dovessero  sorgere  tra  l’Autorità di  Sistema  Portuale del Mar  Ionio  e  l’Impresa,  tanto 
durante l’esecuzione del contratto quanto al suo termine e che non si fossero potute definire mediante 
accordo bonario dovranno essere deferite al giudice ordinario con l’esclusione del sistema arbitrale. 
Il foro competente è quello della Pubblica Amministrazione ex art. 25 c.p.c., nella fattispecie Avvocatura 
dello Stato ‐ Lecce. 



AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO - DIREZIONE TECNICA - SEZIONE INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONI. 

 

 
SERVIZIO  DI  CONDUZIONE E MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI TARANTO 

CSDP 
 

 

19

 PARTE SECONDA :  SPECIFICHE PRESTAZIONALI  
 

Art. 32   DISPOSIZIONI GENERALI  
  
 CABINE ELETTRICHE 
Le  prestazioni  che  formano  oggetto  del  servizio  dovranno  essere  realizzate  in  conformità  a  quanto 
previsto nelle  NORME  CEI 0‐15 e CEI 0‐16  e successive integrazioni.  
In base alle esigenze della SA. l’appaltatore si obbliga, per quanto necessario: 

- ad adeguare le cabine elettriche in base alle prescrizioni stabilite dalla DEC / RUP, in conformità 
alle vigenti norme CEI; 

- a  rilasciare  apposita  “Dichiarazione  di  adeguatezza”  secondo  le  vigenti  norme  emanate 
dall’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG);  

- ad effettuare il servizio di pronto intervento e di reperibilità, fornendo un recapito del tecnico di 
riferimento;  

- ad eseguire le verifiche periodiche di seguito indicate, compilare e conservare, c/o i locali di ogni 
singola  cabina  elettrica  di  trasformazione MT/BT,  il  registro  delle manutenzioni  completando 
apposito verbale della verifica periodica effettuata, atto a certificare il regolare svolgimento delle 
manutenzioni ordinarie e  straordinarie ed ad  inviare copia dell’esito delle verifiche al RUP del 
servizio in oggetto, come previsto dalle vigenti norme CEI 0 – 15;   

L’appaltatore sarà  tenuto ad eseguire anche  tutte quelle opere e prestazioni accessorie,  indispensabili 
per  l’esecuzione del servizio a perfetta  regola d’arte che saranno ordinate all'occorrenza dalla DEC.  In 
ogni  caso, anche  in assenza di dettagliate  istruzioni,  tutte  le prestazioni dovranno essere  realizzate a 
perfetta regola d'arte, nell'osservanza di tutte  le altre norme vigenti ed  in particolare di quelle relative 
alla sicurezza. 
Le prestazioni previste sono le seguenti: 

1‐ Controlli  generali  accessori  di  cabina:  presenza  ed  integrità,  ove  ricorrano  le  condizioni,  dei 
guanti  isolanti,  della  pedana  isolante,  dei  mezzi  di  estinzione  in  caso  di  incendio,  della 
cartellonistica di divieto, di avvertimento, di indicazione, degli schemi elettrici di impianto;  

2‐ Pulizia  generale:  pulizia  generale  della  cabine,  degli  scomparti,  delle  celle  dei  quadri 
prefabbricati,  del  trasformatore,  pulizia  quadri  MT  esterna  ed  interna  con  aspirapolvere  o 
soffiando aria secca a bassa pressione, rimuovere  la polvere dalle parti  isolanti con stracci ben 
puliti ed asciutti;  

3‐ Controllo  impianto  di  illuminazione  ordinaria  e  di  sicurezza:  presenza,  integrità,  pulizia  ed 
autonomia dell’illuminazione di sicurezza e dell’illuminazione ordinaria;  

4‐ Verifica sezionatori, isolatori e sistema di sbarre MT: pulizia dei sistemi di sbarre e terminazioni 
con pennelli,  stracci puliti e asciutti, controllo visivo dell’integrità degli  isolatori e di eventuali 
tracce di scariche, controllo del serraggio dei collegamenti elettrici degli  isolatori, eliminazione 
delle ossidazioni e protezione dei morsetti con opportuno materiale; 

5‐ Controllo quadri MT prefabbricati: controllo visivo dell’integrità dell’apparecchiatura, controllo 
dello stato di conservazione delle strutture di protezione contro  i contatti diretti, controllo del 
serraggio dei bulloni e pulizia delle connessioni, verifica della continuità dei conduttori di terra 
delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione) e delle apparecchiature 
installate, verifica dell’efficienza dei dispositivi di blocco (serrature di sicurezza, fine corsa, ecc.) 
che impediscono l’accesso alle parti in tensione, verifica dell’efficienza dell’illuminazione interna 
alle celle del quadro, verifica integrità lampade di segnalazione;  

6‐ Interruttore e sezionatore MT: pulizia dei poli con stracci asciutti e controllo visivo dell’integrità, 
verifica  del  serraggio  delle  connessioni  dei  circuiti  ausiliari  a  bordo  dell’interruttore,  verifica 
dell’efficienza dei comandi manuali ed elettrici di apertura e chiusura, verifica dell’efficienza dei 
segnalatori  meccanici  di  posizione,  verifica  dell’efficienza  delle  connessioni  a  terra  del 
sezionatore di terra, verifica, ove presente, del livello dell’olio dei poli dell’interruttore; 

7‐ Verifica della equipotenzialità dei conduttori di terra.  
Le operazioni sopra elencate sono da considerarsi quelle minime necessarie ma potrebbero non essere 
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esaustive per la migliore conduzione delle cabine che è l’obiettivo che si vuole conseguire con il presente 
servizio.  
Gli  interventi che prevedono  interruzione di energia elettrica dovranno preferibilmente essere eseguiti 
in orari notturni e comunque in orari tali da non provocare disservizi agli utenti. 
Nel  caso  l’interruzione  elettrica  comprenda  anche  la  disattivazione  momentanea  della  cabina  di 
trasformazione,  la  Ditta  esecutrice  dovrà  prendere  opportuni  accordi  con  il  fornitore  dell’energia  
elettrica.  
REPORT 
Al termine delle manutenzioni  la ditta esecutrice, se richiesto dal DEC, dovrà redigere specifica distinta 
degli interventi effettuati.  
Tutte  le  attività  svolte,  inerenti  le  cabine  elettriche,  dovranno  essere  riportate  nelle  schede  di 
manutenzione (allegato “B” alla norma CEI 78‐17) presenti nelle stesse  

 
 TORRIFARO ‐ PALI/ARMATURE STRADALI 
Torrifaro 

Per  garantire  il  perfetto  funzionamento  delle  torrifaro  a  corona mobile  installate,  in  uno  al 
mantenimento del  loro  stato di  “messa  in  sicurezza”  certificato  ed  eseguito nell’anno 2015  a 
cura di Ditta specialistica, l’appaltatore dovrà eseguire con una periodicità massima di 6 mesi, ed 
in  conformità  al  programma  di  manutenzione  di  TIPO  “A”  (come  descritto  nel  “MANUALE 
MANUTENZIONE MECCANICA  ELETTRICA  E REGISTRO DI CONTROLLO  TORRE  FARO A CORONA 
MOBILE” esistente per ogni torrefaro e custoditi presso gli uffici della SA) le attività consistenti in 
un  controllo  accurato  di  tutta  la  corona mobile  portata  a  livello  terra,  di  tutti  gli  elementi 
meccanici  –  elettrici  che  la  costituiscono, ed un  controllo  visivo –  funzionale di quanto posto 
internamente al fusto. 
In  tale occasione  l’appaltatore dovrà valutare  lo  stato di usura e di efficienza, evidenziando e 
risolvendo difetti di funzionamento anomali  che possono costituire pericolo o divenire causa di 
danni.  
In concomitanza di ogni  intervento semestrale sulle  torri del sito,  l’appaltatore dovrà eseguire 
anche il controllo sull’unità elettrica carrellata, con rilascio del verbale di controllo. 
In occasione di ciascun intervento di manutenzione ordinaria della rispettiva zona programmata, 
si  provvederà  alla  eventuale  sostituzione  delle  lampade  fuori  servizio  e/o  alla  risoluzione  di 
criticità strutturali riscontrate. 
Le attività descritte dovranno essere riportate in ogni singolo “MANUALE…” sopra citato. 

Pali/armature stradali 
Per  garantire    il  perfetto  funzionamento  del  sistema  di  pubblica  illuminazione  composto  dai 
singoli pali metallici e relative armature stradali (siano esse testa‐palo che montate su sbraccio), 
l’appaltatore  dovrà  eseguire  controlli  di  stabilità  statica  ed  attestare  un  controllo  semestrale 
finalizzato  alla  verifica  di  tutti  i  componenti  strutturali  dei  dispositivi meccanici  ed  elettrici, 
valutandone lo stato di usura e di efficienza, evidenziando e risolvendo difetti di funzionamento 
anomali   che possono costituire pericolo o divenire causa di danni. Particolare  importanza sarà 
attribuita al controllo della rete di terra di ogni singolo palo.  
In occasione di ciascun intervento di manutenzione ordinaria della rispettiva zona programmata, 
si  provvederà  alla  eventuale  sostituzione  delle  lampade  fuori  servizio  e/o  alla  risoluzione  di 
criticità strutturali riscontrate. 

 
  IMPIANTI ELETTRICI UFFICI 
Quadri e centralini di distribuzione B.T. 

- Pulizia generale di tutte le apparecchiature interne ai quadri e centralini di distribuzione B.T. 
- Controllo  serraggio  bulloni  di  connessione  dei  conduttori  di  protezione  interni  ai  quadri  e 

centralini di distribuzione B.T. 
- Controllo  serraggio  conduttori  elettrici  sulle  morsettiere  interne  ai  quadri  e  centralini  di 

distribuzione B.T. 
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- Controllo funzionalità strumentazioni e dispositivi di segnalazione e comando posti sui quadri e 
centralini di distribuzione B.T. 

- Controllo efficienza dispositivi di protezione differenziale nei quadri e centralini di distribuzione 
B.T. mediante apposito strumento 

 
Illuminazione di sicurezza negli spazi comuni: 

- Controllo  dell’autonomia  di  accensione  dei  corpi  illuminanti  autoalimentati  simulando  la 
mancanza della tensione di rete 

 
 UTENZE E IMPIANTI ELETTRICI DIVERSI 
Impianto di terra 

- Controllo dello stato dei dispersori e delle loro connessioni 
 

Art. 33   PERSONALE ADDETTO 
Contestualmente alla consegna del servizio l’Appaltatore deve notificare per iscritto al DEC i nominativi 
di tutto il personale che verrà impiegato per l’esecuzione delle attività di manutenzione, ivi compresa la 
formalizzazione dell’idoneità  (quale PEI  ‐ PES  ‐ PAV)  a  svolgere  specifiche  attività,  tenuto  conto della 
formazione  ricevuta,  della  esperienza  maturata,  dell’idoneità  psicofisica.  Analoga  informativa  dovrà   
riguardare  il  personale  delle  eventuali  ditte  subappaltatrici,  sempre  con  riferimento  alle  Figure 
introdotte dalla Norma CEI 11‐27: 

- P.ES. (Persona  ESperta):  Una  PES  è  una  persona  con  conoscenze  tecniche  teoriche  e  con 
un’esperienza tali da permetterle di analizzare i rischi derivanti dall’elettricità e a svolgere i lavori 
elettrici  in  piena  sicurezza.  Una  PES  può  svolgere  lavori  elettrici FUORI  TENSIONE  e  IN 
PROSSIMITÀ; 
 

-  P.AV. (Persona  AVvertita):  Una  PAV  è  una  persona  che  è  a  conoscenza  dei  rischi  derivanti 
dall’elettricità ed è  in grado di  svolgere  i  lavori elettrici  in piena  sicurezza. Di norma una PAV 
viene istruita da una PES o da una persona che comunque possiede le giuste conoscenze tecniche; 
 

- PE.I. (PErsona Idonea): Una PEI è una persona  in possesso dei requisiti per poter svolgere tutti  i 
tipi di lavori elettrici, compresi quelli SOTTO TENSIONE; 

Unitamente all’elenco del personale, l’appaltatore dovrà individuare il RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI – 
RI ‐ quale persona designata dallo stesso alla più alta responsabilità nella conduzione degli stessi.  
Eventuali  variazioni,  o  avvicendamenti  del  personale  dovranno  essere  tempestivamente  comunicati 
prima dell’ impiego di dette maestranze in uno alla relativa posizione contributiva e assicurativa. 
Gli  operai  utilizzati  dall’appaltatore  negli  interventi  di manutenzione  potranno  essere  allontanati  dal 
cantiere  se  considerati, dal DEC, non  idonei al  lavoro da  svolgere. Su ordine  scritto da parte del DEC 
l’appaltatore  dovrà  procedere  alla  loro  sostituzione.  Per  quanto  attiene  il  personale  impiegato  nello 
svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’Impresa appaltatrice 
o  subappaltatrice  deve  essere munito  di  apposita  tessera  di  riconoscimento  corredata  di  fotografia 
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, anche  la data di assunzione 
dell’addetto e in caso di subappalto, la relativa autorizzazione della stessa Stazione Appaltante.  
 

Art. 34 TIPOLOGIA E TEMPI D’INTERVENTO 
 Gli interventi richiesti possono avere carattere di: 

- emergenza; 
- urgenza; 
- normalità; 
- programmabile 

Interventi in emergenza 
Si definisce “intervento di emergenza”, un intervento che deve essere iniziato entro due ore  dal 
ricevimento  dell’ordine,  anche  telefonico,  dando  conferma  telefonica  al  DEC  dal  luogo 
dell’intervento,  ove  si  relazioni  anche  sul  ciò  che  necessita  fare.  L’Impresa  dovrà  assicurare, 
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entro un’ora dal  ricevimento dell’ordine  l’impiego di  tutte  le professionalità  richieste dal  caso 
specifico secondo le indicazioni del DEC 

Intervento di urgenza 
Si  intende per “intervento di urgenza”, un  intervento che deve essere  iniziato entro  la giornata 
lavorativa  dal  ricevimento  dell’ordine,  se  questo  è  dato  entro  le  ore  13,00.  Entro  la  giornata 
successiva se l’ordine è dato dopo le ore 13,00. 

Interventi normali 
Si  definisce  “intervento  normale”  un  intervento  che  deve  essere  iniziato  entro  tre  giorni  dal 
ricevimento dell’ordine o comunque secondo i tempi stabiliti dal DEC. 

Intervento programmabile 
Si intende un intervento che si può pianificare, e può essere: 
‐ Periodico, quando previsto a cadenza prefissate 
‐ Programmato, quando entra a far parte di un programma di lavoro. 

 
La classificazione dell’intervento (emergenza, urgenza, normale, programmabile) così come la decisione 
delle risorse da mobilitare sono fatte ad insindacabile giudizio del DEC. 
L'assuntore non potrà mai  sospendere arbitrariamente  i  lavori per qualsiasi causa non dipendente da 
ordine scritto dal DEC. 
La SA può richiedere che l’appaltatore svolga l’intervento richiesta in modo continuativo, senza soluzioni 
di continuità,  in occasione di particolari manifestazioni o  lavorazioni e questo mettendo a disposizione 
idoneo personale secondo le indicazioni della DEC 
 

Art. 35   PRESTAZIONI CONTRATTUALI  
- ATTIVITÀ PRELIMINARI di cui all’art. 5 

 
A) SERVIZI A CANONE  TRIMESTRALE  

L’Impresa Appaltatrice  svolgerà il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti secondo le puntuali   
indicazioni del DEC assicurando: 
- il normale funzionamento degli impianti elettrici in conformità alla vigente normativa; 
- il mantenimento dei singoli componenti d’impianto in buono stato di conservazione; 
- la tempestività di  intervento  in occasione dei guasti e/o  in presenza di situazioni di pericolo per  le 

persone e/o le cose. 
 
B) SERVIZI EXTRA CANONE  

L’Appaltatore  è  responsabile  della  individuazione  e  tempestiva  segnalazione  di  malfunzionamenti, 
rotture e guasti che richiedono attività di manutenzione. 
Qualora esso rilevi l’esigenza di manutenzioni straordinarie, deve darne notizia senza indugio al DEC e/o 
al RUP che provvederà ad emettere apposito e congruente “Ordinativo Lavori”. 
Si precisa che tutti i materiali e le apparecchiature che saranno richieste, dotate di relative certificazioni, 
omologazioni e schede tecniche, dovranno ottenere in ogni caso l’approvazione da parte della DEC. 
Per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione in argomento, si 
farà riferimento alle norme CEI vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori. 
Pertanto  gli  impianti  elettrici  in  esercizio  nell’ambito  portuale,  dovranno  essere  conformi  alla  regola 
dell’arte in rispondenza alle leggi 1° marzo 1968, n. 186, DM 37/2008 
Si  considerano  a  regola d'arte  gli  impianti  elettrici  realizzati  secondo  le norme CEI  e  relative  varianti 
applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico. 
Fondamentali, ma non esaustive, risultano pertanto: 
CEI 78‐17  manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali; 
CEI 0‐15  guida per la manutenzione delle cabine elettriche MT/BT 
CEI 11‐27  lavori su impianti elettrici. 
CEI 0‐2:   guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici; 
CEI 0‐3                guida per la compilazione della dichiarazione di conformità; 
CEI 11‐4  esecuzione delle linee elettriche aeree esterne; 
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CEI 20‐40  guida per l’uso di cavi a bassa tensione; 
CEI 23‐3  interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti; 
CEI 64‐7  impianti elettrici di illuminazione pubblica; 
CEI 64‐8  impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione nominale  non  superiore  a  1.000 V  in  corrente 

alternata e a 1.500 V in corrente continua;  
CEI 64‐50  edilizia residenziale ‐ guida per l'esecuzione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori 

e per  la predisposizione  per  impianti  ausiliari,  telefonici  e di  trasmissione dati. Criteri 
generali; 

Ai sensi dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791 e dell'art. 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, dovrà 
essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, ovvero che sullo stesso materiale sia stato 
apposto un marchio che ne attesti  la conformità (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto  il rilascio di 
un attestato di conformità. 
 

Art. 36   METODOLOGIA   OPERATIVA  
Le  aree  portuali  d’intervento    afferenti  il  servizio  di  manutenzione  elettrica  in  argomento  faranno 
riferimento alle seguenti  cinque  macro aree o zone operative (di seguito ZO):  
 

 
Zone 

operative 
 

 
 

Descrizione 

ZO 1 ÷ ZO 5 

 
 
(tav. grafica 1) Planimetria generale di inquadramento 

ZO 1 

 
(tav. grafica 2) comprendente tra l’altro, oltre la calata S. Cataldo, le apparecchiature 
esistenti  nella  zona  dello  scivolo  adiacente  il  piazzale  terminal  bus  e  l’impianto  di 
illuminazione del muro paraonde del molo Sant’Eligio 
 

ZO 2: 

 
(tav.  grafica  2)  comprendente  la  zona  dei  parcheggi  ubicata  immediatamente 
all’interno del varco Nord di accesso al porto, le apparecchiature esistenti nel tratto di 
strada precedente a detto varco e  la Stazione di Pesatura di proprietà dell’Autorità 
Portuale; 
 

ZO 3 

 
(tav. grafica 2) comprendente l’area della “Darsena Servizi” e zone limitrofe; 
 

      
ZO 4  

  

 
(tav. grafica 2) comprendente le apparecchiature e gli impianti esistenti nel porto cd. 
“fuori rada” presso il molo polisettoriale del porto. 
 

ZO 5 

 
 
(tav. grafica 3) comprendente la strada dei moli 
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Per ciascuna zona operativa e relative pertinenze (uffici,  manufatti in genere)  dovrà essere eseguito almeno:   
 
A)  Manutenzione ordinaria a canone  

 n.1   INTERVENTO MENSILE  
- Verifica  di regolare funzionamento e controllo dell’efficienza di tutti i corpi illuminanti (comprese 
torrifaro) con  eventuale loro sostituzione.  

- Controllo  della  corretta  taratura  e  del  funzionamento dei  dispositivi di  accensione  automatica 
della illuminazione  esterna; 

 
 n.1 INTERVENTO  SEMESTRALE 
Quadri e centralini di distribuzione B.T.  

- controllo  efficienza  dispositivi  di  protezione  differenziale  nei  quadri  e  centralini  di 
distribuzione B.T. mediante tasto di prova; 

 
Illuminazione di sicurezza: 

- verifica della corretta accensione dei corpi illuminanti autoalimentati simulando la mancanza della 
tensione di rete. 

 
Torrifaro (controlli meccanici e funzionali) 

- manutenzione di tipo “A”; 
- movimentazione dei carrelli delle torrifaro, controllo e serraggio della bulloneria,  ispezione delle 
funi, degli staffaggi, dei rinvii e dei cavi con pulizia delle apparecchiature.  

- controllo, pulizia e verifica  corretta  inserzione dei quadri di  comando e di  regolazione di  flusso 
installati a servizio delle torrifaro 

 
Cabine di trasformazione 

- Pulizia generale di tutti i quadri e le apparecchiature di cabina; 
- Pulizia dei locali di cabina; 
- Controllo delle temperature assunte dai trasformatori in servizio e dell’efficienza delle protezioni; 
- Commutazione, ove possibile,   del carico dei  trasformatori con serraggio della bulloneria    (verrà 
lasciato in servizio un solo trasformatore al fine di diminuire le perdite); 

- Controllo funzionalità strumentazioni e dispositivi di segnalazione e comando di cabina; 
- Controllo efficienza dispositivi di protezione e di allarme in cabina; 
- Manovre di apertura e chiusura dei quadri MT di cabina con verifica degli interblocchi; 
- Lubrificazione dei  cinematismi di chiusura ed apertura dei  sezionatori e degli  interruttori MT di 
cabina; 

- Verifica della continuità dei collegamenti equipotenziali e di terra delle masse in cabina; 
- Controllo  serraggio  bulloni  di  connessione  dei  conduttori  di  protezione  interni  ai  quadri  b.t.  di 
cabina; 

- Controllo serraggio conduttori elettrici sulle morsettiere interne ai quadri b.t. di cabina; 
- Controllo condensatori per rifasamento trasformatori e loro protezioni; 

 
Uffici e manufatti vari 

- Pulizia generale di tutte le apparecchiature interne ai quadri e centralini di distribuzione B.T. 
- Controllo  serraggio  bulloni  di  connessione  dei  conduttori  di  protezione  interni  ai  quadri  e 
centralini di distribuzione B.T. 

- Controllo  serraggio  conduttori  elettrici  sulle  morsettiere  interne  ai  quadri  e  centralini  di 
distribuzione B.T. 

- Controllo  funzionalità  strumentazioni e dispositivi di  segnalazione e  comando posti  sui quadri e 
centralini di distribuzione B.T. 

- Controllo efficienza dispositivi di protezione differenziale nei quadri e centralini di distribuzione 
B.T. mediante apposito strumento 

- Controllo  dell’autonomia  di  accensione  dei  corpi  illuminanti  autoalimentati  simulando  la 
mancanza della tensione di rete 
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- Controllo dello stato dei dispersori e delle loro connessioni 
 
Tutti  gli  interventi  verranno  riportati  nei  relativi  appositi  registri  con  l’indicazione  delle  operazioni 
eseguite,  le eventuali anomalie  riscontrate,  le  riparazioni  eseguite,  i materiali utilizzati,  le  eventuali 
prescrizioni  per  gli  interventi  futuri;  sui  registri  verranno  ogni  volta  riportati  il  nome  e  la  firma  del 
tecnico esecutore dell’intervento. 
 
B)  Manutenzione straordinaria 
l'Appaltatore  dovrà  effettuare  tutti  i  lavori  ritenuti  necessari  dalla  SA  indicati  nell’elenco  prezzi 
contrattuale, occorrenti per  la  funzionalità degli  impianti  e per  eventuali operazioni di manutenzione 
straordinaria di impianti elettrici comunque ubicati in sedi, edifici, palazzine, depositi, piazzali, banchine, 
calate ecc. site nell’ambito portuale della circoscrizione demaniale dell’AdSP. 
 

C) Pronto intervento 
In caso di eventi o guasti che possano compromettere la pubblica e privata incolumità, nonché  il 
regolare svolgimento delle attività e/o servizi portuali, il DEC e/o il RUP ordineranno all’impresa 
il “Pronto  Intervento”, di emergenza o di urgenza di cui all’art. 34 necessario per  la ripresa del 
servizio  e/o  per  l’eliminazione  delle  condizioni  di  pericolo,  comprese  giornate  festive  e/o  in 
periodo notturno. 

Nel caso di disfunzioni puntuali e di estrema urgenza, altra Autorità Competente (Capitaneria di Porto, 
Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane, ecc..) potrà direttamente segnalare l’anomalia 
all’Appaltatore al fine di ridurre al massimo i tempi d’intervento fatto salvo l’immediato coinvolgimento 
dell’Ufficio del DEC preposto alla esecuzione del contratto.  
 
D)    Smaltimento Rifiuti  
I  materiali  eliminati  dagli  impianti  (pali,  lampade,  cavi,  apparecchiature,  lampade  fulminate  ecc.) 
dovranno essere constatati in contraddittorio e successivamente allontanati a cura e spese dell’Impresa 
quando, a giudizio del DEC siano ritenuti inservibili. 
Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire nelle forme e nei modi congruenti alla natura dei rifiuti stessi 
secondo le vigenti normative di carattere ambientale. 
Delle modalità di smaltimento dovrà essere prodotta e consegnata alla SA opportuna documentazione 
probatoria  dell’avvenuto  smaltimento  dei  rifiuti  nelle  forme  di  legge  (FIR,  ricevute  della  discarica 
autorizzata ecc). 
I materiali recuperabili dovranno invece essere caricati, trasportati, scaricati, accatastati  e conservati nel 
luogo che sarà indicato dall’Autorità Portuale per un eventuale successivo riutilizzo senza che per questo 
l’impresa abbia a richiedere compensi di nessun tipo e di nessuna natura. 
Eventuali  attività  di  smaltimento  di  carattere  eccezionale  (per motivi  di  ingombro,  peso  o  genere)  
saranno oggetto di singola valutazione economica a insindacabile giudizio del DEC o del RUP. 
 

Art. 37    ORARIO DI LAVORO ‐ REPERIBILITÀ 
L’orario di lavoro durante il quale si dovranno effettuare gli interventi è in linea di massima il seguente: 
Dal Lunedì a Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle 13,30 alle 17,30. 
Il Sabato mattina dalle ore 7,30 alle ore 12,00 continuativo. 
Al di fuori dell’orario di  lavoro festività e festivi compresi deve essere sempre garantita  la risposta alle 
richieste  del  RUP  o  ai  soggetti  autorizzati  anche  nelle  ore  notturne  e  dovrà  essere  garantita  la 
disponibilità di personale in grado di far fronte alle richieste. L’adeguatezza sarà valutata di volta in volta 
dal  DEC  che  ne  darà  pronta  comunicazione  all’Impresa  in  base  all’entità  e  alla  complessità  degli 
interventi da eseguire. 
Con  riferimento  a  quanto  già  previsto  all’art.17,  limitatamente  agli  interventi  da  contabilizzarsi  extra 
canone, e comunque al di fuori dell’orario di lavoro, verrà concessa, previa autorizzazione del RUP, una 
maggiorazione del 10% ai prezzi relativi ai materiali e per la mano d’opera, sempre al di fuori dell’orario 
di lavoro, verrà concessa, previa autorizzazione del RUP, una maggiorazione  (al lordo del ribasso d’asta) 
come di seguito specificato: 
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 Lavoro festivo maggiorazione     del 45% (quarantacinque per cento) 
 Lavoro notturno maggiorazione     del 25% (venticinque per cento) 
 Lavoro notturno festivo maggiorazione   del 50% (cinquanta per cento) 
Dovranno  essere  sempre  disponibili  e  attivi  almeno  due  numeri  telefonici  della  Ditta  appaltatrice 
(servizio di reperibilità) per eventuali interventi in reperibilità ai quali il DEC o gli altri soggetti indicati nel 
presente appalto   possano rivolgersi per tutti gli  interventi da eseguire o tutte  le comunicazioni che si 
rendano necessari. 
Per quanto concerne  invece  il periodo contrattuale di  ferie,  l’Impresa dovrà provvedere mediante più 
turni  di  lavoro  tra  i  propri  dipendenti,  oppure mediante  rinvio  delle  stesse  in  periodi  diversi  dalla 
esecuzione del servizio. 
Si precisa che nel calcolo degli oneri dell’impresa, agli effetti della  formulazione dei prezzi, si è  tenuto 
conto della esecuzione dei lavori mediante più turni giornalieri di lavoro. 
E’ previsto pertanto  che  l’Impresa proceda nella esecuzione del  lavoro  senza  interruzioni, per  tutto  il 
periodo estivo anche nel mese di Agosto e nel periodo invernale anche nel mese di Dicembre e quindi si 
ribadisce  che  non  verranno  accettate  sospensioni  unilaterali  dei  lavori  a  causa  della  necessità  di 
concedere periodi di ferie. 
L’Impresa  consapevole  di  quanto  sopra  dovrà  nel  proprio  interesse  stipulare  contratti  di  forniture  o 
subappalti che prevedano la clausola testé indicata, e ciò al fine di garantire il completamento dei lavori 
nel periodo previsto. 
 

Art. 38   RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI   
L’assuntore ha  l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni  intervento richiesto dal 
DEC sui beni oggetto dell’appalto venga effettuato entro il periodo stabilito. In relazione alle penali di cui 
ai punti seguenti, non si considera  iniziato, a giudizio del RUP, un  intervento  se questo viene sospeso 
dopo  un  inizio  proforma  o  comunque  viene  sospeso  senza  porre  rimedio,  anche  provvisorio, 
all’inconveniente riscontrato. 
Rimane  comunque  la  facoltà  del  RUP  di  accettare  ritardi  in  casi  particolari  senza  applicare  alcuna 
sanzione. 
Interventi ciclici di manutenzione ordinaria:  
la  mancata  esecuzione  di  un  intervento  di  manutenzione  ordinaria  comporterà,  oltre  alla  non 
contabilizzazione dell’intervento stesso, l’applicazione di una penale di €. 500,00 (euro cinquecento/00). 
Al terzo mancato intervento il DEC potrà proporre la risoluzione del contratto. 
Interventi di emergenza: 
l’assuntore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento di emergenza 
richiesto dal RUP/DEC sui beni oggetto del presente CSDP sia iniziato e condotto in modo da eliminare il 
pericolo.  La  definizione  se  un  intervento  sia  da  classificarsi  “emergenza”  o meno  è  ad  insindacabile 
giudizio del RUP. 
Qualora  l’intervento di emergenza non venisse effettuato entro due ore dalla chiamata,  fatta  salva  la 
facoltà di rivalsa per eventuali danni a persone e cose conseguenti al mancato  intervento, sarà facoltà 
del RUP applicare una penale pari a €. 1.000,00  (euro mille/00) più  le eventuali spese di rivalsa, per  il 
primo mancato intervento entro i termini.  
Al terzo mancato intervento il DEC potrà proporre la risoluzione del contratto. 
Interventi urgenti:  
sarà  facoltà del RUP/DEC applicare una penale pari a €. 500,00  (euro cinquecento/00) per ogni primo 
intervento ordinato e  iniziato oltre  la giornata  lavorativa dal ricevimento dell’ordine, se questo è dato 
entro le ore 13,00 o entro la giornata successiva se l’ordine è dato dopo le ore 13,00. 
Interventi normali:  
sarà facoltà del RUP applicare una penale pari a €. 100,00 (euro cento/00) per ogni intervento ordinato 
per ogni giorno lavorativo (sabato compreso) di ritardo. 
Mancato invio del report lavori eseguiti:  
sarà facoltà del RUP applicare una penale pari a € 100,00 (euro cento/00) per ogni report non inoltrato  
Nel caso l'appaltatore non intervenga o non completi gli interventi previsti in ciascun ordinativo entro  i 
termini indicati dalla DEC o contenuti nel piano di lavoro verrà applicata a suo carico una penale pari allo 
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0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo. Ripetuti 
ritardi ed inadempienze potranno costituire causa di rescissione contrattuale.  
Censimento (audit)di livello II:  
sarà facoltà del RUP applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per 
ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo, rispetto ai tempi indicati nell’offerta tecnica, nella consegna 
a questa Stazione appaltante del censimento di II livello.  
 
Effetti delle penali 
L’applicazione di  tutte  le  penali  di  cui  al presente  articolo  avverrà mediante  detrazione  sulle  somme 
dovute dal Committente per gli acconti periodici, nella misura massima del 10% del valore contrattuale 
(tale massimale è la somma delle penali). 
L’applicazione della penale non solleva  l’Assuntore dalle  responsabilità civile e penali che  si è assunto 
con la stipulazione del contratto. 
 

Art. 39 NORMA FINALE 
Per  quanto  non  espressamente  indicato  nel  presente  CSDP,  si  intendono  richiamate  le  disposizioni 
legislative  e  regolamentari  vigenti  in  materia,  ivi  comprese  quelle  contenute  nel  Regolamento  di 
contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio  di  Taranto,  nel bando e nelle norme di gara. 
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